నగరపాలక సంస్థ :: రాజమండ్రి

ఇంజనీరింగు విభాగము

టెండరు నోటీసు నెం. 90/ 2010-11. తేది. 10-06-2010.

స్వల్ప వ్యవధి టెండరు నోటీసు

ఈ దిగువనుదహరించిన పనులను నిర్వహించుటకు సీలు వేసిన టెండర్లు రాజమండ్రి నగరపాలక సంస్థ కమీషనరు వారిచే లేక వారిచే అధికారము పొందిన వారిచే దిగువ నుదహరించిన రీతికి టెండర్లు స్వీకరించబడును.

టెండర్లు ది. 15-06-2010 వ తేదీ మధ్యాహ్నం గం॥3.00ల వరకు స్వీకరించి అదేరోజు మధ్యాహ్నం గం॥3.30 ని॥లకు హాజరు కాబడిన టెండరుదార్లు సమక్షమున లేక వారి ఏజెంట్లు సమక్షమున తెరువబడును.

టెండర్లు షెడ్యూల్సు ఖరీదు మరియు 1.శాతము (అంచనా విలువపై) ధరావత్తు సొమ్మును నగరపాలక సంస్థ ట్రెజరీ నందు చలానా రూపంలో గాని లేక డిమాండు డ్రాఫ్టు రూపంలో చెల్లించుటకు మరియు దరఖాస్తులు చేయుటకు ఆఖరి తేది. : 14 -06 - 2010.

టెండరు షెడ్యూల్సు ఇచ్చు తేది. : 14 -06 - 2010.

టెండరు షరతులు

1. నిర్ణీత కాలంలో రాని టెండర్లు నిరాకరించబడును.
2. ధరావత్తు చెల్లించని టెండర్లు పరిశీలించబడవు.
3. ఏ విధమైన నేషనల్ సేవింగ్సు సర్టిఫికెట్లు, కాలపరిమితి దాటిన డ్రాఫ్టులు మరియు చెక్కులు అంగీకరించబడవు.
4. టెండరుదారుడు విడి విడిగా అయిటమునకు రేట్లు కోట్ చేయనవసరము లేదు. టెండరుదారుడు పని చేయుటకు అంగీకారము - అంచనాల విలువలకు కానీ, హెచ్చు లేక తక్కువ శాతము అంచనా విలువ మొత్తము రేటుపై కోట్ చేయవలెను. అంకెలలోను, అక్షరాలలోను విడి విడిగా వ్రాయవలెను.
5. ఏ కారణము చెప్పకుండగనే ఏ ఒక టెండరునైనను గాని లేదా అన్ని టెండర్లను గాని తిరస్కరించుటకు నగరపాలక సంస్థకు హక్కు గలదు.
6. టెండరుదారుడు అంచనా రేట్లు కంటే 25 శాతము మరియు అంతకంటే ఎక్కువ గాని అనగా తక్కువలో ఎక్కువ రేట్లు వేసిన వారి టెండర్లు కూడా ఆమోదించబడును. కాని 25 శాతము రేట్లు కంటే తక్కువ పైబడిన వేసిన టెండర్లుకు అంచనా విలువకు 75 శాతము విలువకు గల తేడా మొత్తమును ఒప్పందకాలమున (అగ్రిమెంటు టైములో) అదనపు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ గా డిమాండు డ్రాఫ్ట్ రూపంలో గాని నగదుగా గాని కార్పొరేషన్ ఆఫీసు ట్రెజరీలో చలానా రూపంలో గాని చెల్లించవలెను.
7. కాంట్రాక్టరు టెండరు షెడ్యూల్సు కొనుగోలు చేయునప్పుడు అంచనా విలువపై 1 శాతము ధరావత్తు సొమ్మును అప్లికేషన్‌తో పాటు దాఖలు చేయవలెను. సక్సెస్‌ఫుల్ టెండరుదారుడు 1.50 శాతము ధరావత్తు సొమ్మును అగ్రిమెంటు సమయమున విధిగా చెల్లించవలెను.
8. టెండర్లు రాని కాంట్రాక్టర్లకు ధరావత్తు సొమ్ము టెండర్లు పరిష్కరింపబడిన తరువాత మాత్రమే రిఫండు చేయబడును.
9. సవరింపబడిన టెండరు నిబంధనలుననుసరించి వర్క్సు కాంట్రాక్ట్సు చెల్లింపులపై సేల్సు టాక్సు కాంట్రాక్ట్సు బిల్లుల నుండి మినహాయించబడును.
10. టెండరు షెడ్యూల్సు దాఖలు చేయుటకు ఆఖరు తేదీన అనివార్య కారణముల వలన కార్యాలయము శెలవు దినముగా ప్రకటించబడినచో మరునటి రోజున అదే స్థలము, సమయములలో స్వీకరింపబడి అదే రోజున, అదే సమయములో టెండర్లు తెరువబడును.
11. టెండరు పత్రములు పోస్టు ద్వారా పంపుటకు గాని / స్వీకరించుట గాని జరుగదు.
12. టెండరు షెడ్యూల్సు ఖరీదు తిరిగి యివ్వబడదు. మరియు షరతులతో కూడిన టెండర్లు ఆమోదించబడవు.
13. 5 శాతము హెచ్చు రేటుకు దాఖలు కాబడిన టెండర్లు నిరాకరించబడును.
14. టెండరు పనికి అవసరమగు స్టాండర్డు మెటీరియల్సు కాంట్రాక్టరు స్వంత బాధ్యతపై సమకూర్చుకోవలెను.

వ. నెం.	పనిపేరు.	అంచనా విలువ రూ.	ధరావత్తు రూ.	టెండరు షెడ్యూలు ఖరీదు రూ.	తరగతి	కాల పరిమితి
1	2	3	4	5	6	7
1.	29వ డివిజను వివిధ ప్రదేశములలో కల్వర్టులు మెయింటినెన్సు మరియు రిపేర్లు చేయుట.	77,000/-	770/-	100/-	క్లాసు-5	45రోజులు
2.	42వ డివిజను మున్సిపల్ కాలనీలో మున్సిపల్ పార్కునకు మెయింటినెన్సు మరియు రిపేర్లు చేయుట.	92,000/-	920/-	100/-	క్లాసు-5	45రోజులు

సం/-టి. మాణిక్యరావ్,
కమిషనరు,
నగరపాలక సంస్థ, రాజమండ్రి.

// నకలు అనుమతితో //

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరు,
నగరపాలక సంస్థ, రాజమండ్రి.
10/6/10.

నకలు:
నోటీసు బోర్డునకు.
గౌ॥ మేయరు గారి టేబులుకు.
గౌ॥ డిప్యూటీ మేయరు గారి టేబులుకు.
గౌ. స్టాండింగ్ కమిటీ ఛైర్మన్ గారి టేబులుకు,
కమిషనరు గారి టేబులుకు.
అడిషనల్ కమిషనరు గారి టేబులుకు.
సూపరింటెండింగ్ యింజనీరు గారి టేబులుకు.
ఎగ్జిక్యూటివ్ యింజనీరు గారి టేబులుకు.
డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యింజనీరు 1, 3 గార్ల టేబుల్సుకు.
మేనేజరు గారి టేబులుకు.
అందరు రిజిష్టర్డు క్లాసు-5 కాంట్రాక్టర్లకు.
నగరపాలక సంస్థ కాంట్రాక్టర్ల అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్‌కు.